

Jardin d'ombre - 'Pierre de Savoie' - Estimatif des travaux

CFC 421 Jardinage / ENTREPRISE DE PAYSAGE	
A TRAVAUX PRELIMINAIRES	
Installation de chantier	400.00
Abattage	3'450.00
Travaux préparatoires	300.00
Arpentage et piquetage du projet	350.00
	4'500.00
B TERRASSEMENT	
Terre végétale	1'990.00
Terrassement en pleine masse	420.00
Réglage du fond de forme	405.00
Evacuation de la terre de sous-sol	300.00
Géotextile	810.00
Mise en œuvre de grave de fondation	4'675.00
	8'600.00
C RESEAU	
Fouilles en tranchée pour adduction en eau	600.00
Fouille en puit pour la chambre de visite	140.00
Chambre de visite pour l'adduction en eau	750.00
Fouilles en tranchée pour canalisations EC	520.00
Coulisses PVC	640.00
Raccordement aux eaux claires	600.00
Fouille en puit pour la fontaine	150.00
Fondation de la fontaine	450.00
Fourniture et pose d'une fontaine	3'000.00
	6'850.00
D FONDATIONS des pergolas	
Fouille en puit pour les fondations	1'400.00
Fondations des pergolas	3'600.00
	5'000.00
E REVETEMENT	
Bordures en bois	3'000.00
Surface en béton	3'000.00
Revetement en stabilisé dit 'Jaune de La Sarraz'	8'000.00
	14'000.00
F MOBILIER URBAIN	
Fourniture et pose d'assises en béton	800.00
Fourniture et pose de mobilier pour PMR (3 fauteuil + 1 banc)	4'700.00
Fourniture et pose de distributeurs de sachet	1'000.00
	6'500.00
G REMISE EN ETAT	
Remise en état	1'700.00
H Fourniture de végétaux	
Fourniture de végétaux	2'500.00
RECAPITULATIF ENTREPRISE DE PAYSAGE	
A Travaux préliminaires	4'500.00
B Terrassement	8'600.00
C Réseaux	6'850.00
D Fondations	5'000.00
E Revêtement	14'000.00
F Mobilier urbain	6'500.00
G Remise en état	1'700.00
H Fourniture de végétaux	2'500.00
	Montant HT brut des travaux 49'650.00

CFC 472 Petit ouvrage d'art : structure porteuse / ENTREPRISE DE SERRURERIE

Fourniture et pose de 3 pergolas en acier galvanisé 23'400.00

Montant HT brut des travaux 23'400.00

CFC 455 Conduite de raccordement au réseau d'eau / SERVICE DES ENERGIES

Prise + groupe de sécurité et comptages pour l'alimentation de la fontaine 2'300.00

Montant HT brut des travaux 2'300.00

CFC 496.5 Honoraires architecte-paysagiste

Mise à l'enquête
Appel d'offres
Planning et coordination des intervenants (habitants, services et entreprises)
Direction architecturale
Direction des travaux et contrôle des coûts 9'775.00

CFC 496.0 Honoraires géomètre

Plan officiel pour mise à l'enquête 700.00

CFC 524 Reproduction de documents

Estimation à 2% des honoraires 209.50

CFC 429 Divers et imprévus

Divers et imprévus 4'706.25

MONTANT HT BRUT DES TRAVAUX 90'740.75

TVA 2011 8 % 7'259.25

MONTANT NET TTC 98'000.00